COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321 Rep./Racc. n.
Dipartimento territorio, economia, ambiente, mobilita Prot. n.

Servizio strade e verde pubblico

OGGETTO: codice opera 17186 Straordinaria manutenzione
PonteBianco e PonteVerde Conferimento incarico al dott. arch. Fabio
Radanich per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione - C.F.

Premesso che nelllambito della programmazione delle Opere
Pubbliche dell’Ente, assumono rilievo gli interventi diretti alla
straordinaria manutenzione del ponte bianco e ponte verde;

considerato che per la specificita e complessita tecnica ed
economica dell’intervento di straordinaria manutenzione in oggetto e la
carenza di professionalita interna e risultato necessario avvalersi della
collaborazione di un professionista esterno al quale affidare la redazione
della progettazione definitiva ed esecutiva e strutturale, direzione e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

che per le motivazioni ivi indicate, con determinazione
dirigenziale n. 3867/2017, esecutiva in data 28.12.2017, é stato affidato al
dott. ing. Mario Smrekar lincarico professionale di redazione del
progetto definitivo/esecutivo delle opere strutturali, di Direzione dei
lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione relativamente all'intervento in oggetto;

che con deliberazione giuntale n. 296 dd. 18.06.2018, esecutiva ai
sensi di legge, € stato approvato il progetto definitivo prevedente una
spesa di euro 350.000,00 intero quadro economico

che con determinazione dirigenziale n. 2218/2018 & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori;

preso atto che sulla scorta del progetto esecutivo, la stazione
appaltante ha aggiudicato I'esecuzione dei lavori all'impresa Pertot
Ecologia / Servizi s.r.l;

preso atto che il progetto esecutivo prevedeva, nel corso dei
lavori, alcune modifiche dell'assetto viario lungo le Rive cittadine, che
comportavano la posa temporanea di nuovi semafori;

preso atto che le Rive cittadine assorbono un'intensa mole di
traffico in tutto I'arco dell'anno, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, ivi
compreso il passaggio di mezzi pubblici e pullman turistici;

preso altresi atto che in concomitanza con l'avvio dei lavori la
societa AcegasApsAmga s.p.a. ha intrapreso contatti con il Comune,
manifestando la necessita di posa di un cavidotto sotto il ponte, da
eseguirsi in concomitanza ai lavori di cui trattasi, seppur separatamente
rispetto all'intervento in oggetto;

che inoltre I'avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Liberta,
che insistono su un'area ravvicinata alle Rive, ha reso opportuno
ritardare l'avvio dei lavori in oggetto, al fine di evitare congestionamenti
del traffico;



preso quindi atto che a seguito della stipula del contratto
d'appalto e per le motivazioni dianzi descritte, sono stati intrapresi
contatti tra la stazione appaltante, |'ufficio di Direzione lavori e l'impresa
affidataria, al fine di valutare delle modifiche organizzative al cantiere ed
alle modalita operative d'intervento;

che a tale scopo sono stati eseguiti dei sondaggi sui fondali
all'interno ed all'esterno del Canale, per valutare la possibilita di porre in
opera delle palancole a mare per abbassare il livello delle acque sotto i
ponti, cosi da permettere all'impresa di effettuare l'intervento su una
piattaforma galleggiante sotto i ponti;

che per le motivazioni di cui sopra, il progettista — sentito il RUP
— ha ritenuto opportuno proporre delle modifiche all'organizzazione del
cantiere cosi da migliorare |'operativita del cantiere, perseguendo inoltre
i seguenti obiettivi:

- limitare al minimo l'impatto sul traffico lungo le Rive cittadine
nel corso dei lavori;

- apportare il minor numero possibile di modifiche, seppur
temporanee, alla conformazione stradale ed alle isole spartitraffico
esistenti in superficie;

- garantire maggior sicurezza, efficacia e velocita alla durata
complessiva dei lavori;

che a tal fine, il progettista dott. ing. Mario Smrekar aveva avviato
la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva ai lavori;

preso atto che — a seguito del decesso dell'ing. Mario Smrekar —
per la prosecuzione dell'incarico professionale di progettazione della
perizia di variante e suppletiva ai lavori sono stati intrapresi i contatti con
I'ing. Niccolo Malech, che ha collaborato con lo stesso ing. Mario
Smrekar dal 2017 fino a settembre 2019;

che per la prosecuzione dell'incarico professionale inerente
l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e di redazione del certificato di regolare
esecuzione per |'appalto in oggetto, sono stati intrapresi i contatti con
I'arch. Fabio Radanich, che in passato ha collaborato con lo stesso ing.
Mario Smrekar:

che l'arch. Fabio Radanich — dopo aver preso visione del progetto
nonché delle linee guida per la redazione della perizia di variante e
suppletiva ai lavori — si e dichiarato disponibile ad eseguire detto
incarico;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Tutto cio premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal Direttore del
Servizio Strade e Verde Pubblico del Dipartimento territorio, economia,
ambiente, mobilita, o suo delegato, il quale interviene e stipula in qualita
di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti
dell’art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e

dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di



Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Amministrazione che rappresenta;

ed l'arch. Fabio Radanich iscritto all’ordine degli Architetti della
provincia di Trieste al n. 360, con studio in via Belpoggio n. 3, Trieste
CF e e P.IVA 01306070325 - di seguito indicato anche come

“professionista”

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELL’INCARICO

I Comune di Trieste affida al dott. arch. Fabio Radanich, che
accetta, l'incarico professionale di direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di redazione del
certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione

straordinaria di Pontebianco e Ponteverde.

Art. 2) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ED
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista svolgera l'incarico professionale di cui all’art. |
per i lavori di manutenzione straordinaria di Pontebianco e Ponteverde,
in Trieste, in esecuzione del progetto esecutivo redatto dall’ing. Mario
Smrekar nonché della perizia di variante e suppletiva redatta dall’ing.
Niccolo Malech. In esecuzione del presente incarico il professionista si
atterra alle seguenti prescrizioni:

2.1 il professionista provvedera alla redazione
dell’'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori,
apportando le modifiche che si rendono necessarie a seguito della
redazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori; nell’esecuzione di
detta attivita, il professionista si avvarra della collaborazione del
progettista, ing. Niccolo Malech, recependo le indicazioni del RUP, ing.
Enrico Cortese;

2.2  dovra essere garantito, a partire dalla data di affidamento
del presente incarico e fino alla data di emissione del certificato di
collaudo tecnico-amministrativo, I'assolvimento delle funzioni di
Coordinatore della sicurezza e di Direttore dei lavori, secondo quanto
previsto dalla Legge regionale FVG 31 maggio 2002 n. 14, dal Codice dei
Contratti approvati con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed ogni altra

disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di



adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che
insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili;

2.3 dovra essere garantita [Iassistenza relativamente agli
adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali ad
esempio, in materia di adempimenti con I'’Autorita per la vigilanza sui
lavori pubblici ed Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e sub-
affidamenti in genere, ecc);

2.4  dovra essere, in particolare, effettuata la programmazione
temporale dei lavori congiuntamente allimpresa esecutrice e la
definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere,
sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti allutilizzo
dellopera, entro il termine concordato con il Responsabile Unico del
procedimento;

2.5 dovra essere garantita la presenza in cantiere, ove attivo,
per I'assunzione delle necessarie verifiche;

2.6 dovra essere prodotta al Responsabile Unico del
Procedimento una relazione — con cadenza almeno mensile -
sul’landamento tecnico dei lavori, evidenziando eventuali difficolta o
ritardi; tali note dovranno altresi contenere la descrizione dello stato
delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di
avanzamento dei lavori;

2.7 dovra essere garantita la redazione di tutti gli elaborati ed
atti tecnici necessari (relazioni, calcoli, grafici) alla perfetta e completa
realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici
di competenza del Direttore dei lavori in ordine alla materiale fruibilita
del’opera, compresi quelli di competenza del Direttore dei lavori
relativamente all’eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-
amministrativo,

2.8 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati
alliscrizione di eventuali riserve dellimpresa esecutrice e trattazione
delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa
vigente;

2.9 dovra esser assicurata, se nell’esecuzione dell’opera si
rendesse necessaria, nel limiti dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
predisposizione di varianti di progetto, 'immediata comunicazione al
Responsabile Unico del Procedimento con circostanziata e dettagliata
relazione che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione
dell’effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di
variazione progettuale nonché con un’evidenza algebrica dei costi
derivanti dalla perizia e , solo dopo l'autorizzazione scritta dal predetto

RUP, dovra essere predisposta la perizia stessa.



Art. 3) CONTENUTI E TEMPI DI CONSEGNA DELLE FASI
PROGETTUALI

| contenuti delle Fasi progettuali oggetto del presente incarico, definiti in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento con
espresso richiamo a quanto previsto dall'art 23, 4 del Codice dei
Contratti saranno tali da consentire la corretta individuazione delle
opere da realizzare e verranno concordati con il Responsabile del
Procedimento.

Le fasi progettuali dovranno essere completate entro i seguenti termini:

- Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere aggiornato entro 30
giorni dalla comunicazione di esecutivita del provvedimento di
approvazione del presente schema di disciplinare, ad avvenuta
conclusione delle indagini sui materiali e sulle strutture attestata

dal’emissione del certificato sui materiali da parte di Laboratorio
Ufficiale;

- Le prestazioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzioni si svolgeranno durante l'arco dell'esecuzione di
lavori e si concluderanno con I'approvazione del Certificato di regolare
esecuzione.

Art. 4) COLLABORATORI

Il professionista potra avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma
ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilita e garanzia
nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di
assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno
regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli
interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del
medesimo.

L’Amministrazione comunale sara esonerata da ogni tipo di
responsabilita, riconoscendo come unica controparte il professionista
incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, € tenuto a
dare preventiva comunicazione alla committenza per I'espressione del
relativo gradimento.

Per quanto riguarda il costo dell’assistenza e degli eventuali collaboratori
e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Art. 5) PENALITA

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravita non crei il
presupposto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo,
I'ente committente potra applicare le seguenti penalita, fatto salvo il
risarcimento degli eventuali danni:



a. nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal
presente contratto all’art. 2.1 la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque)
per mille dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione
oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di
scadenza.

b. nell’'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste
dal presente contratto all’art. 2.2 da un minimo di 50,00 (cinquanta/00)
Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla
gravita dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in
contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul
compenso in liquidazione e non potranno comunque superare,
complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale.
Qualora cio si verificasse, il committente ha facolta di risolvere il
contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o
indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 12, il contratto puo
essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del
codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a |5 (quindici)
giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a
determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla notificazione della
determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intendera libero da ogni impegno verso
la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere
compensi ed indennita di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che
siano state approvate o comunque fatte salve dal committente
medesimo.

Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai
sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in
ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni
nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto al professionista nessun altro
compenso o indennita di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento
di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza
dell'inadempimento.

Art. 8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, puo recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.



In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per
l'attivita svolta fino a quel momento e le spese documentate gia
sostenute per I'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi e in facolta del Committente di recedere dal
contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attivita
eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per
I'attivita non ancora eseguita.

Il professionista puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti
ed imprevedibili motivi, della cui gravita dovra dare conto al committente
nella comunicazione scritta che dovra pervenire al committente stesso
con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attivita svolta
fino alla data di recesso.

Art. 9) INCOMPATIBILITA

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di
incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di
appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che
possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico,
diventasse dipendente pubblico, dovra darne comunicazione al
committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n.
|65 con particolare riguardo all’art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al
provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione di appartenenza che
dovra  essere richiesto dal professionista e  consegnato
all’ Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente
I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle
condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i
suoi collaboratori.

Art. 10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attivita dovra essere osservata la massima
riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento
dell’incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi
diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che, a
conclusione dell'incarico, rimane di esclusiva proprieta del committente
che ne puo disporre liberamente.

Art. 11) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico viene calcolato,
ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. | e del Decreto n.143/2013, in ragione
dellimportanza dell’opera. In ogni caso la misura del compenso viene
individuata indicando, da parte del professionista, per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e
contributi.



L'importo per lincarico risultante dal preventivo allegata sub “A” al
presente contratto, redatto sulla base dell’importo per I'esecuzione dei
lavori, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal
professionista, € di Euro 19.500,00 a cui vanno unicamente sommati il 4%
per contributo previdenziale e I'lVA nella misura di legge per rispettivi
Euro 780,00 ed Euro 4.461,60 per un totale di Euro 24.741,60.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sara effettuata
in base agli stati di avanzamento lavori il 95 % relativo all'ammontare dei
lavori.

Il restante 5% ad avvenuta approvazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori.

Il pagamento avra luogo entro 30 gg. dalla liquidazione disposta in
presenza dei relativi presupposti di esigibilita del credito.

| pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato
al successivo articolo, con cio questa Amministrazione assolvera
pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art. 12) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare
riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente
atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti
tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite
apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune
ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia di
Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario

codice IBAN: ... , che il professionista ha
indicato come conto corrente dedicato in relazione all’incarico in
oggetto.

| soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono
il professionista incaricato le cui generalita sono riportate nelle premesse
del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di
cui ai precedenti commi non comportano necessita di stipula di un
apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell’art.
3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di
risoluzione del presente contratto.

Art. 13) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE



A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il
presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 4, della Legge,
il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni Generali.
La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n.
............................... con decorrenza dal ................ al
................ per un massimale di Euro ...................

La polizza dovra essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come
definita al precedente art. 4.

Art. 14) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto il professionista
tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014,
immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono
consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione
o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il
Comune di Trieste in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del
presente atto, che non siano

definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente ¢ fin d’ora indicato in quello di Trieste.

Art. 16 RINVIO

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente
normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art. 17 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio
fiscale in Trieste (TS), via Belpoggio n. 3, presso il quale elegge, agli effetti
del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 18 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto,
con la sola esclusione dell’l.V.A. e del contributo previdenziale per la
parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del
professionista.

ART 19 CLAUSOLE FISCALI



Il valore presunto del presente atto e di Euro 19.500,00 . Il presente
atto, in quanto soggetto ad |.V.A., € soggetto a registrazione solo in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. |31.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e
sottoscritto.

Trieste,

Il Responsabile Unico del procedimento
dott. ing. Enrico Cortese
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